Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.: ,,Remont czwartego pietra w czesci
istniejgcego budynku Osrodka Wypoczynkowego Pomeranka potozonego przy al.
Generata Jozefa Hallera 245 w Gdansku, dziatka nr 214/5, obreb geodezyjny 034”

Pytanie nr 1: Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu ztozenia wadium z formy
pienieznej na gwarancje wadialng ubezpieczeniowg?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany formy wadium.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowych?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy gwarancji nalezytego wykonania umowy
z gotéwkowej na gwarancje ubezpieczeniowg wytgcznie na pisemny wniosek Wykonawcy. W
celu dokonania zmiany Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej akceptaciji
Zamawiajgcego co do tresci proponowanej gwarancji ubezpieczeniowej. W przypadku zmiany
zabezpieczenia, zmianie ulegnie rowniez tres¢ wzorca umowy, ktérego § 16 otrzyma nowe,
nastepujgce brzmienie:

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy oraz roszczen zwigzanych z gwarancjg i rekojmig w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §14 ust. 1, co stanowi kwote

zt (stownie: ).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie nieodwotalnej i bezwarunkowej gwarancji
ubezpieczeniowej, upowazniajgcej Zamawiajgcego do skorzystania z niej na pierwsze
Zgdanie.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg w
okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznoSciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzgcg zabezpieczenia oraz na mozliwo$c i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych terminach w ciggu 15
dni od uptywu okresu rekojmi za wady, na pisemny wniosek Wykonawcy.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiajgcy przewiduje, po szlifowaniu posadzki z subitu, wykonanie
badan szkodliwo$ci powietrza?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przewiduje wykonania badan szkodliwosci powietrza.

Pytanie nr 4. Czy w przypadku negatywnego wyniku badan powietrza, Zamawiajgcy
przewiduje skucie posadzek i wykonanie ich od nowa?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przewiduje wykonania badan szkodliwosci powietrza.

Pytanie nr 5: Czy w przypadku wykonania $wiezych posadzek betonowych okres realizacji
zamowienia zostanie odpowiednio wydtuzony?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przewiduje wydtuzenia terminu wykonania zamdwienia.
Ostateczny termin zakonczenia realizacji prac do dnia 14.04.2025 .



Pytanie nr 6: Czy Zamawiajgcy przewiduje zamkniecie centralnego ogrzewania na obiekcie
podczas prac wymiany grzejnikow, baterii? Czy jest mozliwosé zamykania piondéw lub
odrebnych odcie¢ umozliwiajgcych wytgczenie tylko w obrebie remontowanych pomieszczen?
Planowany czas remontu jest w miesigcach zimowych.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze nie ma mozliwosci zamykania pionéw lub odrebnych
odcie¢ umozliwiajgcych wytgczenie tylko w obrebie remontowanych pomieszczen.
Zamawiajgcy dopuszcza zamkniecie centralnego ogrzewania na czas wymiany grzejnikow
lecz nie dtuzej niz dwa do trzech dni. Zamkniecie ogrzewania musi by¢ odpowiednio wczesniej
uzgodnione z Zamawiajacym.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiajgcy zweryfikowat dostepnos¢ kafli uzytych w opisie w tych
odcieniach i rozmiarach, ktére majg by¢ uzyte jako uzupetniajgce?
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze kafle wskazane w tresci SIWZ sg dostepne na rynku.

Jednoczesnie Zamawiajgcy dopuszcza zmiane odcieni na minimaine.

Pytanie nr 8: Czy bedzie przeprowadzana inwentaryzacja, przy demontazu, stanu mebli i
urzgdzen podlagajgcych ponownemu wykorzystaniu?

Odpowiedz: Zamawiajacy wraz z Wykonawcg przeprowadzi inwentaryzacje elementéw
przeznaczonych do ponownego montazu.

Pytanie nr 9: Czy Zamawiajgcy przewiduje co miesieczne fakturowanie na podstawie
protokotéw zaawansowania procentowego zgodnie z par. 14 ust. 3 pkt 3a umowy?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza miesieczne fakturowanie na podstawie protokotéw
zaawansowania wykonanych prac zgodnie z par. 14 ust. 3 umowy.



